


                                Art der Arbeiten-Abkürzungsverzeichnis

LB 1.1.1.* beidseitige Mahd der Böschung und Sohlkrautung mit Doppelmesser

LB 1.1.2.* einseitige Mahd der Böschung und Sohlkrautung mit Doppelmesser

LB 1.2.1.* beidseitige Mahd der Böschung mit Doppelmesser

LB 2.1.1. beidseitige Mahd der Böschung und Sohlkrautung in Handarbeit

LB 2.1.2. einseitige Mahd der Böschung und Sohlkrautung in Handarbeit

LB 3.1.1.* beidseitige Mahd der Böschung und Sohlkrautung mit Mähkorb

LB 3.1.2.* einseitige Mahd der Böschung und Sohlkrautung mit Mähkorb

LB 3.2.1. Sohlkrautung mit Mähkorb

LB 4.1. Sohlkrautung mit Mähboot

LB 5.1. Grundräumung bis 30 cm (unter 100 m)

LB 5.2. Grundräumung bis 30 cm (über 100 m)

LB 6.1. Holzungsarbeiten Lichtraumprofilherstellung, Material bleibt vor Ort

LB 6.2. Holzungsarbeiten Lichtraumprofilherstellung, Material wird geschreddert

LB 6.3. Holzungsarbeiten Lichtraumprofilherstellung, Material wird entsorgt

LB 7.1. beide Böschungen schlegeln

LB 7.2. eine Böschung schlegeln

LB 7.3. beide Böschungsrandstreifen schlegeln

LB 7.4. ein Böschungsrandstreifen schlegeln

LB 8.1. Mähgut aus der herkömlichen beiseitigen Mahd innerhalb des Unterhaltungs-

zeitrahmens des jeweiligen Unterhaltungskomplexes schlegeln

LB 8.2. Mähgut aus der herkömlichen einseitigen Mahd innerhalb des Unterhaltungs-

zeitrahmens des jeweiligen Unterhaltungskomplexes schlegeln

LB 9.1. Stauanlage, Wehr, Durchlass, Rohrein- und auslauf mähen

LB 9.2. Mähgut schadlos entsorgen

LB 9.3. Aushub schadlos entsorgen

LB 9.4. Rohrleitungsein- bzw. auslauf bis 10 m beräumen

LB 9.5. Rohrdurchlass bis 10 m ober- und unterhalb beräumen

LB 9.6. Kontrollschacht reinigen

LB 10.1. Einsatz Arbeitskraft für manuelle Arbeiten

LB 10.2. Baggereinsatz bis 6,0 t incl. Bedienpersonal

LB 10.3. Baggereinsatzüber 6,0 t incl. Bedienpersonal

LB 10.4. LKW-Einsatz incl. Bedienpersonal

LB 10.5. Radlader-Einsatz incl. Bedienpersonal

* wird bedarfsweise der Uferrandstreifen mit gepflegt



Stadtgebiet Greiffenberg, Gramzow

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 1

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Bösch.- Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge Arbeiten

[m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (19.05.-06.06.)

1 L10 Redlefurth 0,60 2-4 3,458 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 2,500

0,60 2-4 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,300

2 Gü/1 Gü/1 0,50 0-2 0,147 LB 2.1.1. 0,147

0,50 0-2 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,072

3 Gü/1/1 Gü/1/1 0,50 0-2 0,041 LB 2.1.1. 0,041

4 Gü/2 Gü/2 0,50 0-2 0,248 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,178

Gü/2 0,50 0-2 LB 2.1.1. 0,070

5 Gü/3 Gü/3 0,50 0-2 0,156 LB 2.1.2. 0,156

6 Gü/4 Gü/4 0,50 0-2 0,298 LB 2.1.1. 0,298

7 Gram/1 Friedhofgraben Gramzow 0,60 2-4 0,342 LB 2.1.1. 0,206

Friedhofgraben Gramzow 0,60 2-4 LB 2.1.2. 0,064

8 Gram/2 Kriesegraben 0,50 0-2 0,120 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,120

9 Gram/3 Kriesegraben1 0,50 0-2 0,096 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,096

10 Gram/4 Klimpel 0,40 0-2 0,117 LB 2.1.1. 0,085

11 Gram/9 Rohrausläufe Haussee 0,60 2-4 0,201 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,020

12 Gram/10 Rohrausläufe Haussee 0,60 2-4 0,271 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,260

13 Gram/12 Rohrausläufe Haussee 0,60 2-4 0,080 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,080

14 Gram/12/1 Rohrausläufe Haussee 0,60 2-4 0,023 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,023

15 Gram/13 Gr. Bitumenanlage Gram11/02 0,60 2-4 1,934 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,400

16 Gram/13/1 Gr. Bitumenanlage Gram11/02 0,60 2-4 0,247 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,247

17 Gram/13/1/1 Gr. Bitumenanlage Gram11/02 0,60 2-4 0,050 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,050

18 Gram/13/1/2 Gr. Bitumenanlage Gram11/02 0,60 2-4 0,056 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,056

19 Gram/21/2 Netwetttgraben 0,40 0-2 0,762 LB 2.1.1. 0,400

20 Gram/45 Gr. zum Schulzensee 0,60 0-2 0,168 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,100

0,60 0-2 LB 2.1.1. 0,017

21 Gram/46 Abfluß Schulzensee/Kuhsee 0,80 2-4 1,302 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,410

22 Gram/49 Bauhofgraben 0,50 0-2 0.100 LB 2.1.1. 0,015

0,50 0-2 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,085

23 Wil/1 Graben 1 Zolldamm 0,60 0-2 0,381 LB 2.1.1. 0,381

24 Wil/2 Graben 2 Zolldamm 0,60 2-4 0,757 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,500

25 Wil/153 Graben Zolldamm 0,30 2-4 0,070 LB 2.1.1. 0,070

26 Wil/154 Graben Zolldamm  Wil/0 0,30 2-4 0,142 LB 2.1.1. 0,100

27 Wil/154/1 Graben Zolldamm  Wil/0/1 0,30 2-4 0,057 LB 2.1.1. 0,057

28 Wil/154/2 Graben Zolldamm  Wil/0/2 0,30 0-2 0,141 LB 2.1.1. 0,141

29 Wil/154/3 Graben Zolldamm  Wil/0/3 0,30 0-2 0,070 LB 2.1.1. 0,070

30 Wil/154/4 Graben Zolldamm  Wil/0/4 0,30 0-2 0,072 LB 2.1.1. 0,072

31 Will193 0,30 0-2 0,083 LB 2.1.1. 0,083

32 Wil/51 Stadtgraben 0,60 2-4 1,008 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,500

0,60 2-4 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 0,200

0,40 0-2 LB 2.1.1. 0,300

33 Wil/35 Binnengr. zum Stadtgraben 0,40 0-2 0,100 LB 2.1.1. 0,100

34 Wil/36 Binnengr. zum Stadtgraben 0,40 0-2 0,136 LB 2.1.1. 0,136

35 Wil/156 Binnengr. zum Stadtgraben 0,40 0-2 0,065 LB 2.1.1. 0,065

36 Wil/157 Binnengr. zum Stadtgraben 0,40 0-2 0,142 LB 2.1.1. 0,142

37 Wil/109 Westphalgraben 0,40 0-2 0,471 LB 2.1.1. 0,471

38 Wil/109/1 Wil/109/1 0,40 0-2 0,095 LB 2.1.1. 0,095

39 Wil/109/2 Wil/109/2 0,40 0-2 0,063 LB 2.1.1. 0,063

40 Wil/109/3 Wil/109/3 0,40 0-2 0,124 LB 2.1.1. 0,124

41 Wil/109/4 Wil/109/4 0,40 0-2 0,118 LB 2.1.1. 0,118

42 Wil/109/4/1 Wil/109/4/1 0,40 0-2 0,028 LB 2.1.1. 0,028

43 Wil/155 Gr. Bahnhofstraße 0,40 0-2 0,498 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,498

44 Wil/187 Schulgraben 0,50 0-2 0,053 LB 2.1.1. 0,053

45 Z5/2 Finkgraben 0,40 0-2 0,103 LB 2.1.1. 0,103

46 Z14/26 Z14/26 (OL) 0,40 0-2 0,622 LB 2.1.1. 0,040

Kosten I

Menge

UPL 2025



Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Bösch.- Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge Arbeiten

[m] [m] [km] [km] [h]

Menge

II Grundräumung (August-Dezember) [m]

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember) [m²]

1 Z5/2 Finkgraben LB 6.1. 300

2 Gram/46 LB 6.1. 500

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

1 L10 Redlefurth LB 10.3. 16

LB 10.1. 32

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 1

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 

UPL 2025



Randowbereich

Passow, Zichow, Lützlow

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 2

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (09.06.-27.06.)

1 Fre/10 Lindenweggraben 0,60 2-4 2-4 0,764 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,269

2 Fre/11 Fre/11 0,60 2-4 2-4 1,554 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,350

3 Fre/38 Fre/38 0,60 2-4 2-4 1,760 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,760

4 Fre/39 Fre/39 0,60 2-4 2-4 1,210 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,210

5 Fre/40 Fre/40 0,70 2-4 2-4 0,386 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,386

6 Fre/41 Fre/41 0,60 2-4 2-4 0,473 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,473

7 Fre/42 Fre/42 0,60 2-4 2-4 0,976 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,976

8 Fre/53 Fre/53 0,80 2-4 1,004 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,004

9 Fre/62 Fre/62 0,60 2-4 0,548 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,548

10 Fre/63 Fre/63 0,60 2-4 0,680 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,680

11 Fre/64 Fre/64 0,60 2-4 0,358 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,358

12 Fre/65 Fre/65 0,60 2-4 0,395 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,395

13 Fre/66 Fre/66 0,60 2-4 1,131 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,131

14 Fre/71 Fre/71 1,00 2-4 0,507 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,507

15 Fre/72 Fre/72 0,60 2-4 0,647 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,647

16 Fre/81 Fre/81 0,60 2-4 0,448 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,448

17 Fre/82 Fre/82 0,80 2-4 0,496 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,496

18 Fre/83 Fre/83 0,80 2-4 0,494 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,494

19 Fre/84 Fre/84 1,00 2-4 0,528 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,528

20 Fre/89 Fre/89 1,00 2-4 0,576 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,150

21 Fre/90 Fre/90 1,00 2-4 0,786 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,772

22 Fre/90/1 Fre/90/1 1,00 2-4 2-4 0,813 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,813

23 Fre/91 Fre/91 1,00 2-4 2-4 1,045 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,000

24 Fre/91/1 Fre/91/1 1,00 2-4 2-4 0,054 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,054

25 Fre/92 Fre/92 1,00 2-4 2-4 0,946 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,946

26 Fre/93 Fre/93 1,00 2-4 2-4 0,814 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,814

27 Fre/94 Fre/94 1,00 2-4 2-4 0,803 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,803

28 Fre/94/1 Fre/94/1 1,00 2-4 2-4 0,226 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,226

29 Fre/95 Fre/95 1,00 2-4 2-4 0,882 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,882

30 Fre/95/1 Fre/95/1 1,00 2-4 2-4 0,052 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,052

31 Fre/96 Fre/96 1,00 0-2 0-2 0,865 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,865

32 Fre/97 Fre/97 1,00 2-4 0,565 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,565

33 Fre/120 Fre/120 0,60 2-4 0,175 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,175

34 Fre/121 Fre/121 0,60 2-4 2-4 0,450 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,450

35 Fre/122 Fre/122 0,60 2-4 0,254 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,254

36 Fre/123 Fre/123 1,00 0-2 0-2 0,764 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,764

37 Fre/125 Fre/125 1,00 0-2 0-2 0,474 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,474

38 Fre/126 Fre/126 1,00 0-2 0-2 0,266 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,266

39 L204 Graben 110 alt 0,60 2-4 2-4 1,843 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,410

40 L1 Zichower-Grenzgraben 1,00 2-4 3,935 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 3,935

41 L206 Großes Fließ 1,00 2-4 2-4 2,423 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,300

42 L22 L22 0,60 2-4 1,791 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,791

43 L254 L254 0,60 2-4 2-4 3,027 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 3,027

44 L256 L256 0,60 0-2 -2 2,532 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 2,532

45 Ra/53 Ra/53 0,60 0-2 -2 0,305 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,305

46 Ra/54 Ra/54 1,00 2-4 2-4 0,316 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,316

47 Ra/55 Ra/55 0,80 2-4 2-4 0,324 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,324

48 Ra/56 Ra/56 0,60 0-2 -2 0,321 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,321

49 Ra/57 Ra/57 0,60 2-4 2-4 0,106 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,106

50 Ra/58 Ra/58 0,60 2-4 2-4 0,328 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,328

51 Ra/59 Ra/59 0,60 0-2 -2 0,354 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,354

52 Ra/59/1 Ra/59/1 0,60 0-2 -2 0,362 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,362

53 Ra/60 Ra/60 0,60 2-4 2-4 0,373 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,373

54 Ra/61 Ra/61 0,60 0-2 -2 0,555 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,555

55 Ra/62 Ra/62 0,60 2-4 2-4 0,566 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,566

56 Ra/63 Ra/63 0,80 2-4 2-4 0,552 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,552

57 Ra/64 Ra/64 1,00 2-4 2-4 0,954 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 0,954

58 Ra/65 Ra/65 0,60 2-4 2-4 0,881 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,881

Bösch.- Menge

UPL 2025



Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

59 Ra/66 Ra/66 0,40 0-2 -2 0,325 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,325

60 Ra/67 Ra/67 0,60 0-2 -2 0,278 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,278

61 Ra/68 Ra/68 0,80 2-4 2-4 0,250 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,250

62 Ra/69 Ra/69 0,80 2-4 2-4 0,249 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,249

63 Ra/70 Ra/70 0,60 0-2 -2 0,132 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,132

64 Ra/72 Ra/72 0,80 2-4 2-4 0,239 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,239

65 Ra/73 Ra/73 0,60 2-4 2-4 0,239 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,239

66 Ra/74 Ra/74 0,80 2-4 2-4 0,221 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,221

67 Ra/75 Ra/75 0,80 2-4 2-4 0,239 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,239

68 Ra/76 Ra/76 0,60 0-2 -2 0,247 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,247

69 Ra/77 Ra/77 0,60 2-4 2-4 0,247 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,247

70 Ra/78 Ra/78 0,60 2-4 2-4 0,258 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,258

71 Ra/79 Ra/79 0,60 2-4 2-4 0,250 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,250

72 Ra/81 Ra/81 0,80 2-4 2-4 0,094 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,094

73 Ra/81/1 Ra/81/1 0,80 2-4 2-4 0,189 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,189

74 Ra/82 Ra/82 0,60 0-2 0-2 0,221 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,221

75 Ra/83 Ra/83 1,00 2-4 2-4 0,956 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,956

76 Ra/84 Ra/84 1,00 2-4 2-4 0,967 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,967

77 Ra/85 Ra/85 0,80 2-4 2-4 0,989 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,989

78 Ra/86 Ra/86 1,00 2-4 2-4 1,061 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 1,061

79 Ra/87 Ra/87 0,80 2-4 2-4 1,082 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 1,082

80 Ra/88 Ra/88 1,00 2-4 2-4 1,087 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 1,087

81 Ra/89 Ra/89 1,00 2-4 2-4 1,158 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 1,158

82 Ra/90 Ra/90 0,40 0-2 -2 0,201 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,201

83 Ra/91 Ra/91 1,00 2-4 2-4 0,412 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,412

84 Ra/92 Ra/92 0,80 2-4 2-4 1,312 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,900

Ra/92 0,80 2-4 2-4 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 0,400

85 Ra/93 Ra/93 0,60 0-2 -2 0,213 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,213

86 Ra/94 Ra/94 0,60 0-2 -2 0,212 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,212

87 Ra/95 Ra/95 0,60 0-2 -2 0,101 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,101

88 Ra/95/1 Ra/95/1 0,60 0-2 -2 0,174 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,174

89 Ra/96 Ra/96 0,60 0-2 -2 0,151 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,151

90 Ra/96/1 Ra/96/1 0,60 0-2 -2 0,041 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,041

91 Ra/97 Ra/97 0,60 0-2 -2 0,251 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,251

92 Ra/98 Ra/98 0,60 0-2 -2 0,678 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,678

93 Ra/99 Ra/99 0,60 0-2 -2 0,799 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,799

94 Ra/100 Ra/100 0,60 0-2 -2 0,122 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,122

95 Ra/101 Ra/101 1,20 2-4 1,043 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,043

96 Ra/102 Ra/102 1,00 2-4 2-4 1,049 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,049

97 Ra/103 Ra/103 0,60 0-2 -2 1,092 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 1,092

98 Ra/104 Ra/104 0,60 2-4 2-4 0,271 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,271

99 Ra/105 Ra/105 1,00 2-4 2-4 0,354 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,354

100 Ra/106 Ra/106 1,00 2-4 2-4 0,221 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,221

101 Ra/107 Ra/107 0,60 2-4 2-4 0,195 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,195

102 Ra/108 Ra/108 0,60 2-4 2-4 0,698 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,698

103 Ra/109 Ra/109 0,60 2-4 2-4 0,255 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,255

104 Ra/111 Ra/111 0,60 2-4 2-4 0,718 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,718

105 Ra/111/1 Ra/111/1 0,60 2-4 2-4 1,105 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,105

106 Ra/113 Wiesengraben 1,00 2-4 2-4 7,258 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 7,258

107 Fre/12 Wumprecht 0,60 0-2 -2 2,544 LB 2.1.1. 0,060

108 Z038 Z038 1,00 4-6 6,390 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,833

1,00 4-6 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,370

Kosten I

II Grundräumung (August-Dezember) [m]

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember) [m²]

1 Fre/71 LB 6.1. 500

2 Fre/90 LB 6.1. 350

3 Fre/90/1 LB 6.1. 350
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Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

1 Sandfänge LB 10.3. 24

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 2

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 

UPL 2025



Randow

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 3

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (09.06.-27.06.)

1 Z2 Randow 18,031

4,00 0-2 0-2 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 3,600

4,00 0-2 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 5,000

4,00 2-4 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 4,850

Kosten I

II Grundräumung (August-Dezember)

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember) [m²]

1 Z2 LB 6.1. 700

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 3

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 

Bösch.- Menge

UPL 2025



Schmidtgraben

Briest, Golm, Biesenbrow

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 4

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (30.06.-11.07.)

1 Fre/100 Fre/100 1,00 2-4 0,586 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,586

2 Fre/100/1 Fre/100/1 (Randgraben Golm) 1,00 2-4 0,553 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,553

3 Fre/100/2 Fre/100/2 (Randgraben Golm) 1,00 2-4 0,350 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,350

4 Fre/101 Fre/101 1,00 2-4 0,593 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,593

5 Fre/101/1 Fre/101/1 (Randgraben Golm) 1,00 2-4 0,277 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,277

6 Fre/102 Fre/102 1,00 2-4 0,802 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,802

7 Fre/106 Fre/106 0,60 2-4 2-4 0,201 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,201

8 Fre/107 Fre/107 0,60 2-4 2-4 0,257 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,257

9 Fre/109 Fre/109 0,80 2-4 0,222 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,222

10 Fre/110 Fre/110 0,80 2-4 2-4 0,280 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,280

11 Fre/114 Fre/114 0,80 0-2 0,253 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,253

12 Fre/115 Fre/115 0,80 0-2 0,360 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,360

13 Fre/116 Fre/116 0,80 0-2 0,295 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,295

14 Fre/117 Fre/117 0,80 0-2 0,277 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,277

15 Fre/118 Fre/118 0,60 2-4 1,609 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,609

16 Fre/119 Fre/119 0,60 2-4 0,514 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,514

17 Fre/127 Fre/127 0,60 2-4 0,806 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,806

18 Fre/21 Fre/21 0,60 2-4 0,228 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,228

19 Fre/22 Fre/22 0,80 2-4 2-4 0,386 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,150

20 Fre/98 Fre/98 0,80 2-4 0,081 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,081

21 Fre/98/1 Fre/98/1 0,80 2-4 0,109 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,109

22 Fre/99 Fre/99 0,60 2-4 2-4 1,202 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,202

23 Fre/23 Gräben Briest 0,60 0-2 -2 1,123 LB 2.1.1. 0,200

24 L20 Mittelgraben Biesenbrow 0,60 2-4 3,667 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 3,667

25 L21 Schmalgraben 1,00 2-4 2-4 2,395 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 2,395

26 L21/1 L21/1 1,00 2-4 2-4 0,193 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 0,085

27 L47 Golm Graben 0,60 2-4 2-4 2,083 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 2,083

28 Sch/11 Sch/11 0,80 2-4 2-4 0,089 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,089

29 Sch/11/1 Sch/11/1 0,80 2-4 2-4 0,056 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,056

30 Sch/12 Sch/12 1,00 2-4 0,611 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,611

31 Sch/125 Sch/125 0,80 2-4 2-4 0,773 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,773

32 Sch/125/1 Sch/125/1 0,80 2-4 2-4 0,450 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,450

33 Sch/13 Sch/13 1,00 2-4 0,478 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,478

34 Sch/14 Sch/14 0,80 2-4 0,404 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,404

35 Sch/15 Sch/15 1,00 2-4 0,802 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,294

36 Sch/16 Sch/16 1,00 2-4 0,267 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,256

37 Sch/17 Sch/17 0,80 2-4 0,599 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,599

38 Sch/17/2 Sch/17/2 (Quelle) 0,60 0-2 0-2 0,123 LB 2.1.1. 0,123

39 Sch/17/3 Sch/17/3 (Quelle) 0,60 0-2 0-2 0,014 LB 2.1.1. 0,014

40 Sch/17/4 Sch/17/4 0,60 0-2 0-2 0,155 LB 2.1.1. 0,155

41 Sch/17/5 Sch/17/5 (Quelle) 0,60 0-2 0-2 0,034 LB 2.1.1. 0,034

42 Sch/18 Sch/18 0,80 2-4 0,276 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,276

43 Sch/19 Sch/19 0,80 2-4 2-4 0,464 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,464

44 Sch/20 Sch/20 1,00 2-4 0,246 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,246

45 Sch/53 Sch/53 0,80 2-4 2-4 0,377 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 0,053

46 Sch/54 Sch/54 0,60 0-2 0,336 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,336

47 Sch/55 Sch/55 0,60 2-4 0,463 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,463

48 Sch/56 Sch/56 0,60 2-4 2-4 0,258 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 0,258

49 Sch/57 Sch/57 0,60 2-4 2,690 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 2,690

50 Sch/57/1 Sch/57/1 0,60 2-4 0,119 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,119

51 Sch/6 Sch/6 0,80 2-4 0,487 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,487

52 Sch/7 Sch/7 0,80 2-4 1,311 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,266

53 Sch/7/1 Sch/7/1 0,80 2-4 0,132 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,132

54 Sch/7/2 Sch/7/2 0,80 2-4 0,180 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,180

55 Sch/8 Sch/8 0,80 2-4 0,505 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,505

56 Z3 Schmidtgraben (OL) 1,00 2-4 2-4 8,482 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 2,760

0,50 2-4 2-4 4,700 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 4,700

0,600 LB 10.1. 6

Bösch.- Menge

UPL 2025



Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

57 Z4 Alter Schmidtgraben 1,50 2-4 2-4 0,467 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,090

Kosten I

II Grundräumung (August-Dezember) [m]

1 Fre/109 LB 5.2. 222

2 Fre/114 LB 5.2. 253

3 Fre/115 LB 5.2. 360

4 Fre/116 LB 5.2. 295

5 Fre/117 LB 5.2. 277

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember) [m²]

1 L20 LB 6.1. 700

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 4

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 

UPL 2025



Bereich Greiffenberg

Greiffenberg, Günterberg, Bruchhagen

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 5

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (14.07.-25.07.)

1 L10 Redlefurth 1,00 2-4 3,458 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,400

2 L11 Brennereigraben 0,80 2-4 3,598 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 3,598

3 Sch/68 Sch/68 0,60 2-4 1,587 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,587

4 Sch/68/1 Sch/68/1 0,60 2-4 0,250 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,250

5 Sch/69 Sch/69 0,60 2-4 0,396 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,396

6 Sch/72 Sch/72 0,60 2-4 0,084 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,084

7 Sch/75 Sch/75 0,60 2-4 0,084 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,084

8 Wil/44 Wil/44 0,60 2-4 0,446 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,220

9 Wil/44/2 Wil/44/2 0,60 2-4 0,054 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,020

10 Wil/44/3 Wil/44/3 0,60 2-4 0,169 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,097

11 Wil/44/4 Wil/44/4 0,60 2-4 0,103 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,103

12 Wil/44/5 Wil/44/5 0,60 2-4 0,171 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,171

13 Wil/44/6 Wil/44/6 0,60 2-4 0,077 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,077

14 Wil/45 Wil/45 0,60 2-4 0,149 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,050

15 Wil/47 Wil/47 0,60 2-4 0,623 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,623

16 Wil/47/1 Wil/47/1 0,60 0-2 0,178 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,178

17 Wil/68 Wil/68 0,80 2-4 0,235 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,235

18 Wil/69 Wil/69 1,00 2-4 0,609 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,609

19 Wil/70 Wil/70 0,80 2-4 0,426 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,400

20 Wil/70/1 Wil/70/1 0,60 2-4 0,041 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,041

21 Wil/71 Wil/71 0,60 2-4 0,689 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,689

22 Wil/71/1 Wil/71/1 0,60 2-4 0,028 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,028

23 Wil/71/2 Wil/71/2 0,60 2-4 0,105 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,105

24 Wil/73 Wil/73 0,80 2-4 0,838 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,838

25 Wil/76 Wil/76 0,80 2-4 0,202 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,202

26 Wil/77 Wil/77 0,80 2-4 0,355 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,355

27 Wil/79 Wil/79 0,80 2-4 0,361 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,361

28 Wil/80 Wil/80 0,80 2-4 0,385 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,385

29 Wil/81 Wil/81 0,80 2-4 0,417 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,417

30 Wil/82 Wil/82 0,80 2-4 0,396 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,396

31 Wil/84 Wil/84 0,80 2-4 0,383 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,383

32 Wil/85 Wil/85 0,80 2-4 0,419 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,419

33 Wil/86 Wil/86 0,80 2-4 0,382 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,382

34 Wil/87 Wil/87 0,80 2-4 0,420 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,420

35 Wil/88 Wil/88 0,80 2-4 0,467 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,467

36 Wil/90 Wil/90 0,80 2-4 0,688 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,688

37 Wil/91 Wil/91 0,80 2-4 0,298 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,298

38 Wil/92 Wil/92 0,80 2-4 0,176 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,176

39 Wil/93 Wil/93 1,00 2-4 0,208 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,208

40 Wil/96 Wil/96 1,00 2-4 0,481 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,481

41 Wil/104 Wil/104 0,80 2-4 0,062 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,062

42 Wil/105 Wil/105 0,80 2-4 0,119 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,119

43 Wil/106 Wil/106 0,80 2-4 0,172 nicht befahrb. 0,172

44 Z5 Sernitz 1,50 2-4 13,268 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 5,100

Kosten I

II Grundräumung (August-Dezember)

1 Sch/69 LB 5.2. 396

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember)

Kosten III

Bösch.- Menge

UPL 2025



Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 5

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 

UPL 2025



Hasselgraben

Polßen, Fredersdorf, Zichow, Schmiedeberg, Meichow, Warnitz

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 6

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (28.07.-08.08.)

1 Fre/13 Fre/13 0,60 2-4 2-4 3,683 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,104

2 Fre/14 Fre/14 0,80 2-4 2-4 0,372 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,322

3,00 2-4 2-4 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 0,050

3 Fre/15 Fre/15 0,80 2-4 2-4 0,694 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,694

4 Fre/16 Fre/16 0,80 2-4 2-4 0,700 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,700

5 Fre/16/1 Fre/16/1 0,60 2-4 0,024 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,024

6 Fre/17   Fre/17   0,80 2-4 2-4 2,538 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,580

7 Fre/17/1 Fre/17/1 0,60 2-4 0,108 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,108

8 Fre/17/2 Fre/17/2 0,80 2-4 2-4 0,090 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,090

9 Fre/17/3 Fre/17/3 0,80 2-4 0,220 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,220

10 Fre/17/4 Fre/17/4 1,50 2-4 2-4 0,026 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,026

11 Fre/17/5 Spielplatzgraben 0,60 0-2 -2 0,090 LB 2.1.1. 0,090

12 Fre/18 Fre/18 0,80 2-4 2-4 0,886 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,886

13 Fre/19 Fre/19 0,60 2-4 2-4 1,664 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,085

14 Fre/20 Fre/20 0,60 2-4 2-4 1,723 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,150

15 Fre/3 Fre/3 0,80 2-4 2-4 2,577 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,374

16 Fre/4 Fre/4 0,60 0-2 0-2 0,641 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,077

0,60 0-2 LB 2.1.2. 0,047

17 Fre/4/1 Fre/4/1 0,60 0-2 0,191 LB 2.1.2. 0,191

18 Fre/5 Fre/5 0,80 2-4 2-4 0,503 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,503

19 Fre/5/1 Fre/5/1 0,60 2-4 2-4 0,100 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,100

20 Fre/6 Fre/6 0,80 2-4 2-4 0,097 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,097

21 Fre/7 Fre/7 0,80 2-4 2-4 0,357 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,200

22 Fre/8 Fre/8 0,60 0-2 -2 0,601 LB 2.1.1. 0,300

23 Gram/14/3 Trefflochgraben 0,60 0-2 -2 1,522 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,180

Trefflochgraben 0,60 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,190

Trefflochgraben 0,60 0-2 0-2 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,315

24 Gram/14/3/2 Gram/14/3/2 0,60 0-2 0-2 0,223 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,110

25 Gram/21/2 Nettwettgraben 0,60 0-2 -2 0,762 LB 2.1.1. 0,300

26 Gram/22 Gram/22 0,80 2-4 2-4 1,239 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,322

27 Gram/22/1 Gram/22/1 0,80 2-4 2-4 0,241 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,230

28 Gram/22/1/1 Gram/22/1/1 0,80 2-4 2-4 0,026 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,026

29 L 16/1 L 16/1 0,80 2-4 2-4 0,191 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,050

30 L 16/10 Ablauf Dorfsee Schmiedeberg 0,80 2-4 2-4 0,341 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,023

31 L 16/3 L 16/3 0,60 2-4 0,815 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,040

32 L14 Polßen Meichower Graben 1,00 4-6 4-6 3,260 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,164

33 L14/1 L14/1 0,60 2-4 0,048 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,048

34 L14/2 L14/2 0,60 2-4 0,069 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,069

35 L15 Jakobsdorfer Seegraben 0,80 0-2 5,138 LB 3.2.1. 1,278

1,00 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,060

0,80 2-4 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,245

36 L15/1 Warnitzer Heide 0,60 2-4 2-4 1,038 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,038

37 L15/1/1 L15/1/1 0,60 2-4 2-4 0,105 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,105

38 L15/2 L15/2 0,60 2-4 2-4 0,052 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,052

39 L16 L16 0,60 0-2 -2 7,373 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,082

1,50 2-4 2-4 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 0,550

0,80 2-4 2-4 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,330

1,00 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,038

40 L17 Hauptgraben Fredersdorf 1,50 2-4 2-4 5,796 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 3,696

1,00 2-4 2-4 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,202

1,00 0-2 -2 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,106

41 L17/1 L17/1 0,60 2-4 2-4 0,203 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,203

42 L17/2 L17/2 0,60 2-4 2-4 0,149 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,149

43 L17/3 L17/3 0,60 2-4 2-4 0,253 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,253

44 L17/4 L17/4 0,60 2-4 2-4 0,111 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,111

45 L17/5 Irx-Graben 0,40 2-4 2-4 0,274 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,080

46 L17/5 Irx-Graben 0,40 0-2 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,030

47 L202/1 Brauns-See Ablauf 0,80 2-4 2-4 1,097 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,398

0,80 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,654

Böschungs- Menge

UPL 2025



Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Böschungs- Menge

48 Fre/10 Lindenweggraben 0,60 2-4 2-4 0,764 LB 2.1.1. 0,085

49 R10 R10 0,60 2-4 1,325 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,300

50 Gram/14/1 Radloffgräben  0,60 2-4 2-4 0,720 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,126

51 Gram/14/1/1 Radloffgräben  0,80 2-4 2-4 0,150 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,150

52 Wil/135 Wil/135 0,80 2-4 2-4 0,267 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,180

53 Wil/136 Wil/136 0,80 2-4 2-4 0,183 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,183

LB 10.1. 8

54 Wil/140 Wil/140 0,80 2-4 2-4 2,318 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,110

Wil/140 0,80 2-4 2-4 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,190

55 Wil/140/1 Wil/140/1 0,80 2-4 2-4 0,338 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,338

56 Wil/140/2 Wil/140/2 0,80 2-4 2-4 0,115 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,115

57 Wil/141 Wil/141 0,80 2-4 2-4 0,453 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,030

58 Wil/142 Wil/142 0,80 2-4 2-4 0,602 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,462

59 Wil/143 Wil/143 0,80 2-4 2-4 0,072 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,072

60 Wil/151 Wil/151 1,00 2-4 2-4 0,283 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,100

1,00 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,020

61 Wil/152 Wil/152 1,00 2-4 2-4 0,189 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,189

62 Will/138 Will/138 1,00 2-4 2-4 1,600 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,160

63 Will/139 Will/139 0,60 2-4 2-4 0,508 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,040

64 Z14 Hasselgraben 1,00 2-4 2-4 10,222 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,830

2,00 4-6 4-6 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,387

1,00 2-4 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,046

2,00 4-6 4-6 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,250

1,00 0-2 0-2 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,300

65 Z14/3    Bürgermeisterkreuz      Z14a 0,60 2-4 2-4 0,163 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,163

66 Z14/2 Bürgermeisterkreuz      Z14b 0,60 2-4 2-4 0,155 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,155

67 Z14/3/1   Bürgermeisterkreuz   Z14c 0,60 2-4 2-4 0,086 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,086

68 Z14/21 Z14/21 0,60 2-4 2-4 3,864 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,146

69 Z14/26 Z14/26 0,60 2-4 2-4 0,622 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,445

70 Z14/26/1  Z14/26/1   Z/14/26a 0,60 2-4 0,210 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,210

71 Z14/26/2 Z14/26/2 0,60 2-4 2-4 0,136 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,136

72 Z14/26/3 Z14/26/3 0,60 2-4 2-4 0,160 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,160

73 Z14/26/4 Z14/26/4 0,60 2-4 2-4 0,150 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,150

74 Z14/26/5 Z14/26/5 0,60 2-4 0,232 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,232

75 Z14/27 Z14/27 0,60 2-4 2-4 1,363 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,100

76 Z14/28 Z14/28 0,60 2-4 2-4 0,703 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,703

77 Z14/29 Z14/29 0,60 2-4 2-4 0,284 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,270

78 Z14/30 Heise Graben 0,60 0-2 -2 0,675 LB 2.1.1. 0,240

0,60 0-2 -2 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,048

79 Z14/31 Z14/31 0,60 2-4 2-4 0,102 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,102

80 Z14/32 Z14/32 (mit Stichgraben) 0,80 2-4 2-4 0,326 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,254

81 Z14/34 Z14/34 0,60 2-4 2-4 0,088 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,088

Kosten I

II Grundräumung (August-Dezember) [m]

1 Fre/3 LB 5.2. 300

2 Fre/17 LB 5.2. 250

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember) [m²]

1 L202 LB 6.1. 550

2 Fre/4 LB 6.1. 250

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)
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Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Böschungs- Menge

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

1 Z14 10.3. 24

10.3. 32

Kosten VI

VII unvorhersehabre Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 6

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 

UPL 2025



Oberlauf Sernitz

Greiffenberg, Steinhöfel, Wilmersdorf

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 7

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (11.08.-29.08.)

1 L9 Steinhöfler Graben 1,00 2-4 2-4 5,160 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 2,535

1,00 4-6 4-6 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,323

2 L9/1 Schulzegraben 0,60 2-4 2-4 0,709 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,586

3 Wil/13 Wil/13 0,80 2-4 2-4 1,419 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,449

0,60 2-4 2-4 LB 2.1.1. 0,200

4 Wil/159 Wil/159 alt Wil/13a 0,60 2-4 2-4 0,362 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,130

5 Wil/14 Wil/14 0,60 2-4 2-4 0,408 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,408

6 Wil/15 Wil/15 alt Wil/14a 0,60 0,237 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,237

7 Wil/17 Wil/17 0,60 2-4 2-4 1,133 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,900

8 Wil/18 Wil/18 0,80 2-4 2-4 0,131 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,131

9 Wil/19 Wil/19 0,80 2-4 2-4 2,525 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,400

10 Wil/19/1 Wil/19/1 0,60 0-2 -2 0,107 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,107

11 Wil/19/2 Wil/19/2 0,60 0-2 -2 0,128 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,128

12 Wil/20 Wil/20 0,80 2-4 2-4 0,258 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,100

13 Wil/21 Wil/21 0,80 2-4 2-4 0,619 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,190

14 Wil/22 Wil/22 0,80 2-4 2-4 0,216 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,150

15 Wil/23 Wil/23 0,80 2-4 2-4 0,120 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,100

16 Wil/24 Wil/24 0,80 2-4 2-4 0,160 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,125

17 Wil/25 Wil/25 0,60 2-4 2-4 1,096 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,600

18 Wil/25/1 Wil/25/1 0,80 0-2 -2 0,138 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,124

19 Wil/26 Wil/26 + Dränageöffnung 0,60 2-4 2-4 2,523 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,280

20 0,60 2-4 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,500

21 Wil/26/1 Wil/26/1 0,80 0-2 -2 0,180 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,180

22 Wil/26/2 Wil/26/2 0,80 0-2 -2 0,170 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,170

23 Wil/26/3 Wil/26/3 0,80 0-2 -2 0,181 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,181

24 Wil/26/4 Wil/26/4 0,80 0-2 -2 0,189 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,189

25 Wil/26/5 Wil/26/5 0,80 0-2 -2 0,075 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,075

26 Wil/26/6 Wil/26/6 0,80 0-2 -2 0,090 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,090

27 Wil/26/7 Wil/26/7 0,80 0-2 -2 0,072 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,072

28 Wil/26/8 Wil/26/8 0,80 0-2 -2 0,060 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,060

29 Wil/26/9 Wil/26/9 0,80 0-2 -2 0,315 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,315

30 Wil/27 Wil/27 0,80 2-4 2-4 0,286 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,286

31 Wil/27/1 Wil/27/1 0,80 2-4 2-4 0,122 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,122

32 Wil/27/2 Wil/27/2 0,80 2-4 2-4 0,068 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,068

33 Wil/28 Wil/28 0,80 2-4 2-4 0,314 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,314

34 Wil/28/1 Wil/28/1 0,80 2-4 2-4 0,020 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,020

35 Wil/28/2 Wil/28/2 0,80 2-4 2-4 0,083 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,083

36 Wil/29 Wil/29 0,967 LB 10.1. 0,967 16

37 Wil/31 Wil/31 0,60 0-2 0,434 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,328

38 Wil/34 Wil/34 0,60 2-4 2-4 0,210 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,210

39 Wil/58 Wil/58 0,80 2-4 2-4 0,135 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,130

40 Wil/59 Wil/59 0,80 2-4 2-4 0,191 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,191

41 Wil/60 Wil/60 0,80 2-4 2-4 0,351 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,351

42 Wil/132 Kohlgarten 0,80 2-4 2-4 2,136 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,680

0,80 4-6 4-6 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,190

43 Wil/189 Bergescheunengraben 0,60 0-2 -2 1,010 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,180

44 Wil/188 Schönebergseegraben 0,80 2-4 2-4 0,519 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,470

45 Z5 Sernitz 1,00 2-4 2-4 13,268 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,292

1,00 0-2 -2 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,940

1,50 2-4 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,763

Kosten I

II Grundräumung (August bis Dezember) [m]

Bösch.- Menge

UPL 2025



Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember) [m²]

1 Wil/25 LB 6.1. 120

2 Wil/26 LB 6.1. 120

3 Wil/133/2/2 LB 6.1. 120

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 7

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 

UPL 2025



Wolletz, Görlsdorf

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 8

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten links rechts

[m] [m] [m] [km] [m] [m] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (01.09.-05.09.)

1 Ang/1 Ang/1 0,60 2-4 2-4 1,531 LB 2.1.1. 0,805

2 Ang/2 Ang/2 0,60 2-4 2-4 0,045 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,045

3 Ang/3 Ang/3 0,80 2-4 2-4 0,463 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,6 0,6 0,417

4 Ang/5 Ang/5 0,60 2-4 2-4 0,613 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,6 0,6 0,084

0,60 2-4 2-4 LB 2.1.1. 0,6 0,6 0,263

LB 10.1. 1

5 Ang/6 Ang/6 0,60 2-4 2-4 0,723 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,6 0,6 0,230

6 Ang/6/1 Ang/6/1 0,60 2-4 2-4 0,019 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,019

7 Ang/6/2 Ang/6/2 0,60 2-4 2-4 0,025 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,025

8 Ang/6/3 Ang/6/3 0,60 2-4 2-4 0,050 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,050

9 Ang/6/4 Ang/6/4 0,60 2-4 2-4 0,030 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,030

10 Ang/180 Ochsenkoppel 0,60 0-2 -2 0,698 LB 2.1.1. 0,6 0,6 0,050

Kosten I

II Grundräumung (August bis Dezember) [m]

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember) [m²]

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 8

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 

Bösch.- Uferstreifen Menge
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Oberlauf Welse

Friedrichswalde, Parlow-Glambeck

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 9

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (08.09.-02.10.)

1 Fri/L130 Grenzgraben 0,60 2-4 2-4 4.816 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,834

0,60 2-4 2-4 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 3,000

LB 8.1. 3,000

2 Fri/L3 Piggengraben 0,60 2-4 4.152 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,000

LB 8.2. 1,000

0,60 2-4 2-4 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 2,674

0,60 2-4 2-4 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 0,800

LB 8.1. 0,800

3 Fri/L3/1 Fri/L3/1 0,60 2-4 2-4 0,081 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,081

4 Fri/Pa/L4 Kienbogengraben 0,60 0-2 1,680 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,680

LB 8.2. 1,680

0,60 0-2 LB 2.1.2. 0,650

5 Fri/Pa/L5 Ochsenbruchgraben 0,50 0-2 -2 1.268 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,812

LB 8.1. 1,812

6 L6  Mellinschen Friedhof 0,60 0-2 -2 6.595 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,725

0,60 0-2 -2 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 2,000

LB 8.1. 2,000

7 Z1 Welse 0,60 2-4 2-4 59.128 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 2,500

LB 8.1. 2,500

0,60 2-4 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,500

8 Fri/Pa/L3 Weggraben 0,60 0-2 -2 0,280 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,280

LB 8.1. 0,280

9 Fri/Pa/Z9 Seegraben 0,60 2-4 2-4 1.653 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 1,653

LB 8.1. 1,653

10 Fri/4 Belkegraben 0,60 2-4 2-4 1.580 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,850

LB 8.1. 0,850

11 Fri/4/1 Fri/4/1 0,60 2-4 2-4 0,132 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,132

LB 8.1. 0,132

Gräben zum Seegraben

12 Fri/Pa/Z9/1 0,60 0-2 0-2 0,038 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,038

LB 8.1. 0,038

13 Fri/Pa/Z9/2 0,60 0-2 0-2 0,176 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,176

LB 8.1. 0,176

14 Fri-Pa/Z9/3 0,60 0-2 0-2 0,108 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,108

LB 8.1. 0,108

15 Fri-Pa/Z9/4 0,60 0-2 0-2 0,069 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,066

LB 8.1. 0,066

16 Fri-Pa/Z9/5 0,60 0-2 0-2 0,388 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,388

LB 8.1. 0,388

17 Fri/Pa/Z9/5/1 0,60 0-2 0-2 0,168 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,168

LB 8.1. 0,168

18 Fri-Pa/Z9/6 0,60 0-2 0-2 0,276 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,296

LB 8.1. 0,296

19 Fri/Pa/L2 Dorfgraben 0,60 2-4 2-4 1.008 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,510

LB 8.1. 0,510

0,60 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,500

20 Pa/1/2 Feuerfaltergraben 0,80 0-2 -2 0,304 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,000

21 Glam/2 Moorgraben 0,80 2-4 1,301 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,301

22 Glam/2/2 Moorgraben 1 0,80 2-4 0,430 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,430

23 Glam/2/1 Moorgraben 2 0,80 2-4 0,255 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,255

24 Glam/2/4 Moorgraben 3 0,80 2-4 0,071 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,071

25 Glam/2/5 Moorgraben 4 0,80 2-4 0,171 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,171

26 Glam/2/3 Moorgraben 5 0,80 2-4 0,595 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,595

Binnengräben zum L130

27 Ring/4017 Ring/4017 0,60 2-4 2-4 0,906 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,906

LB 8.1. 0,906

28 Ring/4017/1 Ring/4017/1 0,60 0-2 -2 0,178 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,178

LB 8.1. 0,178

29 Ring/4017/2 Ring/4017/2 0,60 0-2 -2 0,088 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,088

LB 8.1. 0,088

Bösch.- Menge

UPL 2025



Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

30 Ring/4017/3 Ring/4017/3 0,60 0-2 -2 0,032 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,032

LB 8.1. 0,032

31 Ring/4018 Ring/4018 0,60 2-4 2-4 0,468 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,468

LB 8.1. 0,468

32 Ring/4018/1 Ring/4018/1 0,60 2-4 2-4 0,036 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,036

LB 8.1. 0,036

33 Ring/4015 Ring/4015 0,60 2-4 2-4 0,426 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,426

LB 8.1. 0,426

34 Ring/4014 Ring/4014 0,60 2-4 2-4 0,201 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,201

LB 8.1. 0,201

35 Ring/4013/1 Ring/4013/1 0,60 2-4 2-4 0,213 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,213

LB 8.1. 0,213

36 Ring/4013 Ring/4013 0,60 2-4 2-4 0,165 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,064

LB 8.1. 0,064

37 Ring/4012 Ring/4012 0,60 2-4 2-4 0,132 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,130

LB 8.1. 0,130

38 Ring/4011 Ring/4011 0,60 2-4 2-4 0,138 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,138

LB 8.1. 0,138

39 Ring/4010 Ring/4010 0,60 2-4 2-4 0,067 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,067

LB 8.1. 0,067

40 Fri/2 Fri/2 0,60 2-4 0,849 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,364

LB 8.2. 0,364

41 Ring/4007/1 Ring/4007/1 0,60 2-4 2-4 0,029 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,029

LB 8.1. 0,029

42 Ring/4007 Ring/4007 0,60 2-4 2-4 0,245 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,245

LB 8.1. 0,245

43 Fri/6 Fri/6 0,60 2-4 2-4 0,477 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,477

LB 8.1. 0,477

44 Fri/7 Fri/7 0,60 2-4 2-4 0,236 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 0,236

LB 8.1. 0,236

45 Fri/8 Fri/8 0,60 0-2 0-2 0,518 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,210

LB 8.1. 0,210

Binnengräben zum L3

46 Fri/L3/1 Fri/L3/1 0,60 2-4 2-4 0,081 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,081

LB 8.1. 0,081

47 Fri/L3/2 0,60 2-4 2-4 0,379 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,379

LB 8.1. 0,379

48 Fri/L3/3 Fri/L3/3 0,60 2-4 2-4 0,155 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,155

LB 8.1. 0,155

49 Fri/L3/4 0,60 2-4 2-4 0,754 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,754

LB 8.1. 0,754

50 Fri/L3/4/1 Fri/L3/4/1 0,60 2-4 2-4 0,052 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,052

LB 8.1. 0,052

51 Fri/L3/4/2 Fri/L3/4/2 0,60 2-4 2-4 0,119 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,119

LB 8.1. 0,119

52 Fri/L3/4/3 Fri/L3/4/3 0,60 2-4 2-4 0,379 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,379

LB 8.1. 0,379

53 Fri/L3/4/4 Fri/L3/4/4 0,60 2-4 2-4 0,042 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,042

LB 8.1. 0,042

54 Fri/L3/5 Fri/L3/5 0,60 2-4 2-4 0,141 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,141

LB 8.1. 0,141

55 Fri/L3/6 Fri/L3/6 0,60 2-4 2-4 0,045 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,045

LB 8.1. 0,045

56 Fri/L3/7 Fri/L3/7 0,60 2-4 2-4 0,107 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,100

LB 8.1. 0,100

57 Fri/L3/8 Fri/L3/8 0,60 2-4 2-4 0,134 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,036

LB 8.1. 0,036

58 Fri/L3/8/1 Fri/L3/8/1 0,60 2-4 2-4 0,085 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,085

LB 8.1. 0,085

59 Fri/L3/9 Fri/L3/9 0,60 2-4 2-4 0,146 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,141

LB 8.1. 0,141

60 Fri/L3/10 Fri/L3/10 0,60 2-4 2-4 1.048 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,785

LB 8.1. 0,785

61 Fri/L3/10/1 Fri/L3/10/1 0,60 2-4 2-4 0,106 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,106

LB 8.1. 0,106

62 Fri/L3/11 Fri/L3/11 0,60 2-4 2-4 0,930 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,930

LB 8.1. 0,930

63 Fri/L3/11/1 Fri/L3/11/1 0,60 2-4 2-4 1,742 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,742

LB 8.1. 1,742
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Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

64 Fri/L3/12/1 Fri/L3/12/1 0,60 2-4 2-4 0,054 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,054

LB 8.1. 0,054

65 Fri/L3/12/2 Fri/L3/12/2 0,60 2-4 2-4 0,015 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,015

LB 8.1. 0,015

66 Fri/L3/13 Fri/L3/13 0,60 2-4 0,504 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,504

LB 8.2. 0,504

67 Fri/L3/14 Fri/L3/14 0,60 2-4 0,339 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,339

LB 8.2. 0,339

68 Fri/L3/14/1 Fri/L3/14/1 0,60 2-4 0,028 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,028

LB 8.2. 0,028

69 Fri/L3/14/2 Fri/L3/14/2 0,60 2-4 0,017 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,017

LB 8.2. 0,017

Binnengräben zum L4

70 Fri/Pa/1 Fri/Pa/1 0,60 0-2 0-2 0,339 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,314

LB 8.1. 0,314

71 Fri/Pa/2 Fri/Pa/2 0,60 0-2 0-2 0,320 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,318

LB 8.1. 0,318

72 Fri/Pa/3 Fri/Pa/3 0,60 0-2 0-2 0,262 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,262

LB 8.1. 0,262

73 Fri/Pa/4 Fri/Pa/4 0,60 0-2 0-2 0,095 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,095

LB 8.1. 0,095

74 Fri/Pa/5 Fri/Pa/5 0,60 0-2 0-2 0,156 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,156

LB 8.1. 0,156

75 Fri/Pa/6 Fri/Pa/6 0,60 0-2 0-2 0,192 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,184

LB 8.1. 0,184

76 Fri/Pa/7 Fri/Pa/7 0,60 0-2 0-2 0,203 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,203

LB 8.1. 0,203

77 Fri/Pa/8 Fri/Pa/8 0,60 0-2 0-2 0,127 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,127

LB 8.1. 0,127

Binnengräben zum L5

78 Fri/Pa/L5/1 Fri/Pa/L5/1 0,60 2-4 2-4 0,161 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,161

LB 8.1. 0,161

79 Fri/Pa/L5/2 Badestellengraben 0,60 2-4 2-4 0,473 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,473

LB 8.1. 0,473

Binnengräben zum L6

80 Pa/1 Pa/1 0,60 2-4 0,305 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,305

81 Pa/1/1 Pa/1/1 0,60 2-4 0,078 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,074

82 Pa/L6/1 Pa/L6/1 0,60 2-4 0,080 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,030

83 Pa/L6/2 Pa/L6/2 0,60 2-4 0,078 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,078

84 Pa/L6/4/1 Pa/L6/4/1 0,60 2-4 0,115 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,115

85 Pa/L6/4 Pa/L6/4 0,60 2-4 0,317 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,317

86 Pa/L6/3 Pa/L6/3 0,60 0-2 0,036 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,036

Binnegräben zum L7

87 Pa/L7/1 Pa/L7/1 0,80 0-2 -2 0,343 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,227

88 Pa/L7/2 Pa/L7/2 0,80 0-2 -2 0,097 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,097

89 Fri/3 Kempegraben 0,60 2-4 2-4 0,258 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,258

LB 8.1. 0,258

90 Fri/5 Kuckgraben 0,60 0-2 -2 0,037 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,037

LB 8.1. 0,037

91 Fri/1 Schilfgraben 0,60 0-2 -2 0,437 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,437

92 Fri/L3/8 damals L3/8a 0,60 2-4 2-4 0,134 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,134

93 Fri/L3/8/1 damals L3/8a 0,60 2-4 2-4 0,085 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,085

94 Fri/4 Belkegraben 0,60 2-4 2-4 1,580 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,300

95 Fri/4/1 0,60 2-4 2-4 0,132 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,132

96 Fri/4/2 0,60 2-4 2-4 0,118 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,118

Kosten I

II Grundräumung (August-Dezember) [m]

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember) [m²]
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Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

1 Fri/L3/10 LB 6.1. 300

2 Fri/L130 LB 10.1. 24

3 Z1 Welse LB 10.1. 16

LB 10.3. 28

4 Glam/2/1 Moorgraben 2 LB 6.1. 450

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 9

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 
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Joachimsthal, Althüttendorf, Neugrimnitz

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 10

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (08.09.-02.10.)

1 Jh Joachimsthaler Hauptgraben 0,80 2-4 2-4 6,729 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 5,414

0,80 2-4 LB 2.1.1. 0,618

LB 8.1. 5,414

Gräben zum JH

2 Jh/1 Jh/1 0,60 0-2 -2 1,043 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,423

3 Jh/2 Jh/2 0,60 0-2 -2 0,131 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,116

4 Jh/3 Jh/3 0,60 0-2 -2 0,193 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,141

5 Jh/4 Jh/4 0,60 0-2 -2 0,180 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,169

6 Jh/4/1 Jh/4/1 0,60 0-2 -2 0,092 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,092

7 Jh/4/2 Jh/4/2 0,60 0-2 -2 0,080 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,080

8 Jh/5 Jh/5 0,60 0-2 -2 0,093 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,093

9 Jh/6 Jh/6 0,60 0-2 -2 0,078 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,078

10 Jh/7 Jh/7 0,60 0-2 -2 0,351 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,207

11 Jh/10 Jh/10 0,60 0-2 -2 0,128 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,123

12 Jh/12 Jh/12 0,60 0-2 -2 0,138 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,138

13 Jh/13 Jh/13 0,60 0-2 -2 0,142 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,142

14 Jh/15 Jh/15 0,60 0-2 -2 0,104 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,095

15 Jh/16 Jh/16 0,60 0-2 -2 0,152 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,144

16 Jh/17 Jh/17 0,60 0-2 -2 0,095 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,091

17 Jh/18 Jh/18 0,60 0-2 -2 0,134 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,124

18 Jh/19 Jh/19 0,60 0-2 -2 0,102 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,097

19 Jh/20 Jh/20 0,60 0-2 -2 0,115 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,107

20 Jh/21 Jh/21 0,60 0-2 -2 0,155 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,155

21 Jh/22 Jh/22 0,60 0-2 -2 0,166 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,158

22 Jh/23 Jh/23 0,60 0-2 -2 0,074 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,066

23 Jh/24 Jh/24 0,60 0-2 -2 0,500 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,092

24 Jh/25 Jh/25 0,60 0-2 -2 0,366 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,180

25 Jh/26 Jh/26 0,60 0-2 -2 0,189 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,189

26 Jh/30 Jh/30 0,60 0-2 -2 0,340 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,080

27 Jh/37 Jh/37 0,60 0-2 -2 0,392 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,373

28 Jh/39 Jh/39 0,60 0-2 -2 0,083 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,039

29 Jh/40 Jh/40 0,60 0-2 -2 0,100 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,100

30 Jh/41 Jh/41 0,60 0-2 -2 0,118 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,117

31 Jh/42 Jh/42 0,60 0-2 -2 0,538 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,537

32 Jh/43 Jh/43 0,60 0-2 -2 0,298 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,290

33 Jh/44 Jh/44 0,60 0-2 -2 0,098 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,090

34 Jh/45 Jh/45 0,60 0-2 -2 0,206 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,163

35 Jh/46 Jh/46 0,60 0-2 -2 0,150 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,150

36 Jh/49 Jh/49 0,60 0-2 -2 0,209 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,209

37 Jh/55 Jh/55 0,60 0-2 -2 0,052 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,051

38 Jh/60 Jh/60 0,60 0-2 -2 0,055 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,055

39 Jh/81 Jh/81 0,60 0-2 -2 0,721 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,148

40 Jh/82 Jh/82 0,60 0-2 -2 0,106 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,052

41 Jh/83 Jh/83 0,60 0-2 -2 0,096 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,095

42 Jh/35/1 Schulseegraben 0,60 0-2 -2 2,275 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,367

42a Jh/35/1/2 0,60 0-2 -2 0,449 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,371

Gräben zum Grimmnitzsee

43 Gri/6 Gri/6 0,60 0-2 -2 0,129 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,129

44 Gri/7 Gri/7 0,60 0-2 -2 0,438 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,438

LB 8.1. 0,438

45 Gri/8 Gri/8 0,60 0-2 -2 0,284 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,284

LB 8.1. 0,284

46 Gri/9 Gri/9 0,60 0-2 -2 0,096 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,096

LB 8.1. 0,096

47 Gri/13 Gri/13 0,60 0-2 -2 0,244 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,127

LB 8.1. 0,127

48 Gri/15 Gri/15 0,60 0-2 -2 0,193 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,130

LB 8.1. 0,130

49 Gri/16 Gri/16 0,60 0-2 -2 0,235 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,247

LB 8.1. 0,247

Bösch.- Menge
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Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

50 Gri/17 Gri/17 0,60 0-2 -2 0,398 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,398

LB 8.1. 0,398

51 Gri/18 Gri/18 0,60 0-2 -2 0,284 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,151

LB 8.1. 0,151

52 Gri/20 Gri/20 0,60 0-2 -2 0,282 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,282

LB 8.1. 0,282

53 Gri/21 Gri/21 0,60 0-2 -2 0,183 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,183

LB 8.1. 0,183

54 Gri/22 Gri/22 0,60 0-2 -2 0,389 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,389

LB 8.1. 0,389

55 Gri/24 Gri/24 0,60 0-2 -2 0,345 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,091

LB 8.1. 0,063

56 Gri/25 Gri/25 0,60 0-2 -2 0,690 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,690

LB 8.1. 0,690

57 Gri/26 Gri/26 0,60 0-2 -2 0,351 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,088

LB 8.1. 0,088

58 Gri/27 Gri/27 0,60 0-2 -2 0,075 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,075

LB 8.1. 0,075

59 Gri/28 Gri/28 0,60 0-2 -2 0,317 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,317

LB 8.1. 0,317

60 Gri/29 Gri/29 0,60 0-2 -2 0,406 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,406

LB 8.1. 0,406

61 Gri/30 Gri/30 0,60 0-2 -2 0,411 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,411

LB 8.1. 0,411

62 Gri/31 Gri/31 0,60 0-2 -2 0,351 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,351

LB 8.1. 0,351

63 Gri/32 Gri/32 0,60 0-2 -2 0,548 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,548

LB 8.1. 0,548

64 Gri/34 Gri/34 0,60 0-2 -2 0,440 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,440

LB 8.1. 0,440

65 Gri/35 Gri/35 0,60 0-2 -2 0,370 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,370

LB 8.1. 0,370

66 Gri/36 Gri/36 0,60 0-2 -2 0,413 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,050

LB 8.1. 0,050

67 Gri/37 Gri/37 0,60 0-2 -2 0,267 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,030

LB 8.1. 0,030

68 Gri/38 Gri/38 0,60 0-2 -2 0,209 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,030

LB 8.1. 0,030

69 Gri/39 Gri/39 0,60 0-2 -2 0,179 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,030

LB 8.1. 0,030

70 Gri/40 Gri/40 0,60 0-2 -2 0,137 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,032

LB 8.1. 0,032

71 Gri/43 Gri/43 0,60 0-2 -2 0,470 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,157

LB 8.1. 0,157

Bereich Althüttendorf

72 Gri/44 Fleetgraben 0,60 0-2 -2 1,717 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,312

0,60 0-2 -2 LB 2.1.1. 0,286

73 Gri/44/1 Fleetgraben 1 0,60 0-2 -2 0,071 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,071

74 Gri/44/2 Fleetgraben 2 0,60 0-2 -2 0,049 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,049

75 Gri/47 Graben aus dem Ihlow 0,60 0-2 -2 1,232 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,232

LB 8.1. 0,650

76 Gri/45 Althüttendorfer Graben 0,60 0-2 -2 3,087 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 2,229

LB 8.1. 0,452

77 Gri/45/1 Gri/45/1 0,60 0-2 -2 0,192 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,192

LB 8.1. 0,192

78 Gri/57 Gri/57 0,60 0-2 -2 0,508 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,501

79 Gri/58 Gri/58 0,60 0-2 -2 0,209 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,209

LB 8.1. 0,209

80 Gri/57/1 Gri/57/1 0,60 0-2 -2 0,699 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,699

LB 8.1. 0,699

81 Gri/57/2 Gri/57/2 0,60 0-2 -2 0,034 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,034

82 Gri/57/3 Gri/57/3 0,60 0-2 -2 0,105 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,080

83 Gri/59 Gri/59 0,60 0-2 -2 0,429 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,429

LB 8.1. 0,429

84 Gri/48 Gri/48 0,60 0-2 -2 0,174 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,174

LB 8.1. 0,174

85 Gri/68 Gri/68 0,60 0-2 -2 0,399 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,399

LB 8.1. 0,399
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Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

86 Gri/69 Gri/69 0,60 0-2 -2 0,241 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,241

87 Gri/69/1 Gri/69/1 0,60 0-2 -2 0,033 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,033

88 Gri/70 Gri/70 0,60 0-2 -2 0,295 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,295

LB 8.1. 0,295

89 Gri/72 Gri/72 0,60 0-2 -2 0,315 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,253

LB 8.1. 0,253

Bereich Neugrimmnitz

90 Gri/46 Gri/46 0,60 0-2 -2 0,339 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,339

LB 8.1. 0,339

91 Gri/49 Hauptgraben Neugrimnitz 0,60 0-2 -2 2,392 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 2,392

LB 8.1. 0,223

0,60 0-2 -2 LB 2.1.1. 0,031

92 Gri/49/1 Gri/49/1 0,60 0-2 -2 0,510 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,198

LB 8.1. 0,198

93 Gri/49/4 Gri/49/4 0,60 0-2 -2 0,783 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,148

0,60 0-2 -2 LB 2.1.1. 0,223

94 Gri/50 Gri/50 0,60 0-2 -2 0,823 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,823

LB 8.1. 0,823

95 Gri/51 Grumsinseegraben 4,268 LB 10.1. 32

LB 10.3. 16

Kosten I

II Grundräumung (August-Dezember) [m]

1 Gri/30-Gri/40 LB 5.2. 2292

2 Gri/45 LB 5.2. 430

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember) [m²]

1 Gri/49 LB 6.1. 300

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

1 Jh Joachimsthaler Hauptgraben LB 10.3. 8

2 Grundräumung vor DL und RLE LB 9.5. 10

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 10

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 

UPL 2025



Bereich Ringenwalde

Ringenwalde, Poratz, Stegelitz

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 11

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (29.09.-10.10.)

1 L128 L128 1,00 2-4 2,423 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,150

1,00 2-4 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,150

0,60 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,643

0,60 2-4 LB 2.1.2. 0,300

2 L128/1 L128/1 0,80 2-4 1,185 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,342

3 L128/1/1 L128/1/1 0,80 2-4 0,154 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,154

4 L128/1/2 L128/1/2 0,80 2-4 0,158 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,158

5 L128/1/3 L128/1/3 0,80 2-4 0,132 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,132

6 L128/2 L128/2 0,80 2-4 2-4 3,411 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,088

7 L128/3 L128/3 0,60 0-2 0,842 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,166

8 L128/4 Gr.128/ 4 0,60 0-2 0,102 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,102

9 L128/5 Gr.128/ 5 0,60 0-2 0,076 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,076

10 Ring/1 Ring/1 0,60 0-2 -2 0,043 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,043

LB 8.1. 0,043

11 Ring/2 Ring/2 0,60 0-2 -2 0,098 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,098

LB 8.1. 0,098

12 Ring/3 Ring/3 0,60 0-2 -2 0,047 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,047

LB 8.1. 0,047

13 Ring/4 Ring/4 0,60 0-2 -2 0,069 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,069

LB 8.1. 0,069

14 Ring/5 Ring/5 0,60 0-2 -2 0,165 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,165

LB 8.1. 0,165

15 Ring/6 Ring/6 0,60 0-2 -2 0,143 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,143

LB 8.1. 0,143

16 Ring/7 Ring/7 0,60 0-2 -2 0,021 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,021

LB 8.1. 0,021

17 Ring/8 Ring/8 0,60 0-2 -2 0,032 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,032

LB 8.1. 0,032

18 Ring/9 Ring/9 0,60 0-2 -2 0,124 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,124

LB 8.1. 0,124

19 Ring/475 Ring/475 0,60 0-2 -2 0,131 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,131

LB 8.1. 0,131

20 Ring/476 Ring/476 0,60 0-2 -2 0,076 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,076

LB 8.1. 0,076

21 Ring/477 Ring/477 0,60 0-2 -2 0,044 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,044

LB 8.1. 0,044

22 Ring/478 Ring/478 0,60 0-2 -2 0,061 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,061

LB 8.1. 0,061

23 Ring/480 Ring/480 0,60 2-4 2-4 0,643 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,643

24 Ring/481 Ring/481 0,60 2-4 2-4 0,108 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,108

25 Ring/482 Ring/482 0,60 2-4 2-4 1,087 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,690

LB 8.1. 0,690

26 Ring/483 Ring/483 0,60 0-2 -2 0,068 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,060

27 Ring/487 Ring/487 0,60 0-2 -2 0,067 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,060

28 Ring/488 Ring/488 0,60 0-2 -2 0,054 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,054

29 Ring/4004 Ring/4004 0,60 2-4 2-4 0,498 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,250

30 Ring/4005 Ring/4005 0,60 2-4 2-4 0,916 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,840

31 Ring/4005/1 Ring/4005/1 0,60 2-4 2-4 0,127 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,127

32 Ring/4005/2 Ring/4005/2 0,60 2-4 2-4 0,129 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,129

33 Ring/4005/3 Ring/4005/3 0,60 2-4 2-4 0,041 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,041

34 Ring/4005/4 Graben am Düngeschuppen 0,60 0-2 -2 0,318 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,280

35 Ring/L131 Ring/L131 0,80 2-4 2-4 0,698 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,338

LB 8.1. 0,338

36 Ring/L132 Ring/L132 1,00 2-4 2,556 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,872

LB 8.2. 1,872

37 Ring/486 Schulgraben 0,50 0-2 -2 0,645 LB 2.1.1. 0,040

0,50 0-2 -2 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,110

LB 8.1. 0,210

Bösch.- Menge
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Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

0,60 0-2 -2 LB 2.1.1. 0,030

Kosten I

II Grundräumung (August bis Dezember) [m]

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember)

[m²]

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 11

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 

UPL 2025



Grünland Biesenbrow

Greiffenberg

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 12

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (13.10.-30.10.)

1 Wil/191 Alte Redlefurth 0,50 0-2 -2 0,785 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,785

2 Wil/155 Graben Bahnhofstraße 0,40 0-2 0,498 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,498

3 Gü/1 Gü/1 0,50 0-2 -2 0,147 LB 2.1.1. 0,145

0,50 0-2 -2 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,072

4 Gü/1/1 Gü/1/1 0,50 0-2 -2 0,041 LB 2.1.1. 0,050

5 Gü/2 Gü/2 0,50 0-2 -2 0,248 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,248

0,50 0-2 -2 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,248

0,50 0-2 -2 LB 2.1.1. 0,070

6 Gü/3 Gü/3 0,50 0-2 -2 0,156 LB 2.1.2. 0,154

7 Gü/4 Gü/4 0,50 0-2 -2 0,298 LB 2.1.1. 0,298

8 L10 Redlefurth 1,50 2-4 3,458 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,431

1,00 4-6 4-6 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,601

1,00 2-4 2-4 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,690

0,60 2-4 2-4 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 1,156

9 L18 Weißer Seegraben 0,80 2-4 4,486 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 4

10 L18/1 L18/1 0,60 0-2 -2 0,120 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,120

11 L19 Hechtseegraben 0,80 2-4 2,385 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,754

0,80 2-4 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,250

12 Sch/1 Sch/1 1,00 2-4 0,472 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,472

13 Sch/1//1 Sch/1//1 1,00 2-4 0,160 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,160

14 Sch/2 Sch/2 0,50 2-4 0,318 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,240

15 Sch/3 Sch/3 0,80 2-4 0,601 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,601

16 Sch/3/1 Sch/3/1 0,60 0-2 0,130 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,13

17 Sch/3/2 Sch/3/2 0,60 0-2 0,251 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,251

18 Sch/3/3 Sch/3/3 0,60 0-2 0,107 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,107

19 Sch/9 Sch/9 0,60 0-2 -2 0,180 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,180

20 Sch/10 Sch/10 1,00 2-4 0,518 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,450

1,00 2-4 2-4 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,700

21 Sch/21 Sch/21 0,60 0-2 -2 0,095 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,095

22 Sch/22 Sch/22 0,80 2-4 0,479 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,200

23 Sch/22/1 Sch/22/1 0,50 2-4 0,271 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,271

24 Sch/22/2 Sch/22/2 0,50 2-4 0,037 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,037

25 Sch/22/3 Sch/22/3 0,50 2-4 0,356 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,356

26 Sch/22/3/1 Sch/22/3/1 0,50 2-4 0,065 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,065

27 Sch/22/4 Sch/22/4 0,50 2-4 0,118 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,118

28 Sch/22/5 Sch/22/5 0,50 2-4 0,041 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,041

29 Sch/23 Sch/23 0,80 2-4 2-4 1,950 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,800

0,80 2-4 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,782

30 Sch/23/1 Sch/23/1 0,80 2-4 0,302 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,302

31 Sch/23/2 Sch/23/2 0,80 2-4 0,080 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,080

32 Sch/23/3 Sch/23/3 0,80 2-4 0,351 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,351

33 Sch/23/4 Sch/23/4 0,80 2-4 0,106 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,106

34 Sch/24 Sch/24 0,80 2-4 0,354 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,169

35 Sch/24/1 Sch/24/1 0,80 2-4 0,067 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,067

36 Sch/24/2 Sch/24/2 0,80 2-4 0,110 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,110

37 Sch/25 Sch/25 0,80 0-2 -2 0,153 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,153

38 Sch/26 Sch/26 0,60 0-2 -2 0,305 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,305

39 Sch/27 Sch/27 0,60 0-2 -2 0,158 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,158

40 Sch/28 Sch/28 0,80 0-2 -2 0,302 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,302

41 Sch/28/1 Sch/28/1 0,60 0-2 -2 0,346 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,240

42 Sch/28/2 Sch/28/2 0,60 0-2 -2 0,324 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,204

43 Sch/29 Sch/29 0,60 0-2 -2 0,233 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,233

44 Sch/30 Sch/30 0,60 0-2 -2 0,348 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,348

45 Sch/31 Sch/31 0,60 0-2 -2 0,376 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,376

46 Sch/32 Sch/32 1,00 2-4 0,999 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,272

47 Sch/33 Sch/33 1,50 2-4 1,422 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 1,422

48 Sch/33/1 Sch/33/1 0,60 2-4 2-4 0,090 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,09

49 Sch/35 Sch/35 1,00 2-4 0,421 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,421

Bösch.- Menge
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Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

50 Sch/35 Sch/35 1,00 2-4 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,200

51 Sch/36 Sch/36 1,00 2-4 0,389 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,389

52 Sch/36/1 Sch/36/1 1,00 2-4 0,463 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,463

53 Sch/37 Sch/37 1,50 2-4 0,329 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,329

54 Sch/38 Sch/38 1,00 2-4 0,610 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,310

1,00 2-4 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,300

55 Sch/39 Sch/39 1,00 2-4 0,502 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,500

56 Sch/40 Sch/40 1,50 2-4 0,325 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,325

57 Sch/41 Sch/41 1,20 2-4 0,768 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,768

58 Sch/42 Sch/42 0,80 2-4 2-4 0,274 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,274

59 Sch/42/1 Sch/42/1 0,80 2-4 2-4 0,048 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,048

60 Sch/42/2 Sch/42/2 0,80 2-4 2-4 0,057 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,057

61 Sch/43 Sch/43 1,00 2-4 0,299 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,299

62 Sch/44 Sch/44 1,00 2-4 0,124 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,124

63 Sch/45 Sch/45 0,80 2-4 0,184 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,184

64 Sch/46 Sch/46 1,20 2-4 0,124 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,124

65 Wil/126/4 Wil/126/4 alt Wil/g 0,60 0-2 -2 0,042 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,042

66 Wil/153 Graben Zolldamm 0,30 2-4 0,070 LB 2.1.1. 0,070

67 Wil/154 Graben Zolldamm  Wil/0 0,30 2-4 0,142 LB 2.1.1. 0,100

68 Wil/154/1 Graben Zolldamm  Wil/0/1 0,30 2-4 0,057 LB 2.1.1. 0,057

69 Wil/154/2 Graben Zolldamm  Wil/0/2 0,30 0-2 0,141 LB 2.1.1. 0,141

70 Wil/154/3 Graben Zolldamm  Wil/0/3 0,30 0-2 0,070 LB 2.1.1. 0,070

71 Wil/154/4 Graben Zolldamm  Wil/0/4 0,30 0-2 0,072 LB 2.1.1. 0,072

72 Wil/51 Stadtgraben 0,60 2-4 1,008 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,500

0,60 2-4 LB 3.1.1. mit 1.2.3. 0,200

0,40 0-2 LB 2.1.1. 0,300

73 Wil/35 Binnengr. zum Stadtgraben 0,40 0-2 0,100 LB 2.1.1. 0,100

74 Wil/36 Binnengr. zum Stadtgraben 0,40 0-2 0,136 LB 2.1.1. 0,136

75 Wil/156 Binnengr. zum Stadtgraben 0,40 0-2 0,065 LB 2.1.1. 0,065

76 Wil/157 Binnengr. zum Stadtgraben 0,40 0-2 0,142 LB 2.1.1. 0,142

77 Wil/109 Westphalgraben 0,40 0-2 0,471 LB 2.1.1. 0,471

78 Wil/109/1 Wil/109/1 0,40 0-2 0,095 LB 2.1.1. 0,095

79 Wil/109/2 Wil/109/2 0,40 0-2 0,063 LB 2.1.1. 0,063

80 Wil/109/3 Wil/109/3 0,40 0-2 0,124 LB 2.1.1. 0,124

81 Wil/109/4 Wil/109/4 0,40 0-2 0,118 LB 2.1.1. 0,118

82 Wil/109/4/1 Wil/109/4/1 0,40 0-2 0,028 LB 2.1.1. 0,028

83 Wil/3/1 Wil/3/1 0,60 2-4 2-4 0,480 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,210

84 Wil/6 Wil/6 1,00 2-4 0,892 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,892

85 Wil/7 Wil/7 0,80 2-4 1,055 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,055

86 Will/7/1 Will/7/1 0,60 0-2 -2 0,031 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,031

87 Will/8/1 Will/8/1 0,60 0-2 -2 0,042 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,042

88 Will/9/1 Will/9/1 0,60 0-2 -2 0,089 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,089

89 Wil/12/1 Wil/12/1 0,80 2-4 2-4 0,202 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,202

90 Wil/13/1 Wil/13/1 0,80 2-4 2-4 0,148 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,148

91 Will/159 Will/159 0,60 2-4 0,362 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,362

92 Wil/159/2 Wil/159/2 alt Wil/16/1 0,60 0-2 -2 0,042 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,042

93 Wil/159/3 Wil/159/3 alt Wil/13/2 0,60 0-2 -2 0,038 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,038

94 Wil/159/4 Wil/159/4 alt Wil/13/3 0,60 0-2 -2 0,033 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,033

95 Wil/159/5 Wil/159/5 alt Wil/13/4 0,60 0-2 -2 0,033 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,033

96 Wil/159/6 Wil/159/6 alt Wil/13/5 0,60 0-2 -2 0,048 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,048

97 Wil/15 Wil/15 0,80 2-4 2-4 0,237 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,237

98 Wil/48 Wil/48 1,00 2-4 2-4 0,459 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,459

99 Will 48/1 Will 48/1 1,00 2-4 2-4 0,246 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,146

100 Wil/49 Wil/49 1,00 2-4 2-4 0,357 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,300

101 Wil/52 Wil/52 0,60 2-4 0,348 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,300

102 Wil/53 Wil/53 0,60 2-4 0,232 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,200

103 Wil/54 Wil/54 0,80 2-4 0,057 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,150

104 Wil/55 Wil/55 0,80 2-4 0,175 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,175

105 Wil/56 Wil/56 0,80 2-4 0,432 LB 3.1.2. mit 1.2.4. 0,200

0,80 2-4 2-4 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,070

106 Wil/61 Wil/61 0,80 2-4 1,142 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,900

107 Wil/62 Wil/62 0,80 2-4 2-4 0,178 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,178

108 Wil/63 Wil/63 0,80 2-4 2-4 0,253 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,250

109 Wil/63/1 Wil/63/1 0,60 0-2 -2 0,185 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,185

110 Wil/63/2 Wil/63/2 0,60 0-2 -2 0,333 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,333

111 Wil/64 Wil/64 0,80 2-4 2-4 0,174 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,174

112 Wil/64/1 Wil/64/1 0,60 0-2 -2 0,165 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,162

113 Wil/64/2 Wil/64/2 0,60 0-2 -2 0,160 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,160
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Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

114 Wil/64/3 Wil/64/3 0,60 0-2 -2 0,161 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,161

115 Wil/64/4 Wil/64/4 0,60 0-2 -2 0,149 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,149

116 Wil/64/5 Wil/64/5 0,60 0-2 -2 0,111 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,111

117 Wil/64/6 Wil/64/6 0,60 0-2 -2 0,090 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,090

118 Wil/64/7 Wil/64/7 0,60 0-2 -2 0,089 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,087

119 Wil/64/8 Wil/64/8 0,60 0-2 -2 0,110 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,110

120 Wil/64/9 Wil/64/9 0,60 0-2 -2 0,107 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,107

121 Wil/65 Wil/65 0,80 2-4 2-4 0,175 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,175

122 Wil/66 Wil/66 0,80 2-4 2-4 0,233 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,233

123 Wil/66/1 Wil/66/1 0,80 2-4 2-4 0,169 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,169

124 Wil/66/1/1 Wil/66/1/1 0,80 2-4 2-4 0,015 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,015

125 Wil/110 Wil/110 2,00 2-4 0,467 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,467

126 Wil/111/1 Wil/111/1 0,60 0-2 -2 0,100 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,100

127 Wil/112 Wil/112 0,80 2-4 1,245 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1.245

128 Wil/112/1 Wil/112/1 0,60 0-2 -2 0,326 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,318

129 Wil/113 Wil/113 0,60 0-2 0,209 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,209

130 Wil/114 Wil/114 0,80 2-4 0,283 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,150

131 Wil/115 Wil/115 0,80 2-4 0,312 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,200

132 Wil/116 Wil/116 0,80 2-4 0,205 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,200

133 Wil/117 Wil/117 0,80 2-4 0,287 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,150

134 Wil/118 Wil/118 0,80 2-4 0,137 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,137

135 Wil/119 Wil/119 0,80 2-4 0,332 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,200

136 Wil/120 Wil/120 0,80 2-4 0,277 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,200

137 Wil/121 Wil/121 0,80 2-4 0,306 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,250

138 Wil/121/1 Wil/121/1 0,80 2-4 0,085 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,085

139 Wil/122 Wil/122 0,80 2-4 0,227 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,227

140 Wil/123 Wil/123 0,60 0-2 -2 0,451 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,279

141 Wil/123/1 Wil/123/1 0,60 0-2 -2 0,092 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,092

142 Wil/123/2 Wil/123/2 0,60 0-2 -2 0,068 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,068

143 Wil/124 Wil/124 0,60 0-2 -2 0,269 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,265

144 Wil/125 Wil/125 0,80 2-4 0,266 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,266

145 Wil/126 Wil/126 0,80 2-4 2-4 0,452 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,452

146 Wil/126/1 Wil/126/1 0,60 0-2 -2 0,259 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,259

147 Wil/126/2 Wil/126/2 0,60 0-2 -2 0,155 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,155

148 Wil/126/3 Wil/126/3 0,60 -2 0,381 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,358

149 Wil/127 Wil/127 0,60 2-4 0,139 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,135

150 Wil/128 Wil/128 0,80 2-4 1,238 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,260

151 Wil/128/1 Wil/128/1 0,80 2-4 0,046 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,046

152 Wil/129 Wil/129 1,00 2-4 0,527 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,527

153 Wil/129/1 Wil/129/1 1,00 2-4 0,057 LB 1.1.2. mit 1.2.4.

154 Wil/129/2 Wil/129/2 1,00 2-4 0,053 LB 1.1.2. mit 1.2.4.

155 Wil/129/3 Wil/129/3 0,80 2-4 2-4 0,076 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,076

156 Wil/130 Wil/130 1,00 2-4 2,260 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,500

157 Wil/148 Wil/148 1,00 2-4 2-4 0,326 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,326

158 Wil/149 Wil/149 0,80 2-4 2-4 0,425 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,425

159 Wil/187 Schulgraben 0,50 0-2 -2 0,053 LB 2.1.1. 0,053

160 Will/163 Will/163 0,50 2-4 2-4 0,111 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,107

161 Will/164 Will/164 0,60 0-2 -2 0,155 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,155

162 Will/165 Will/165 0,60 0-2 -2 0,126 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,128

163 Will/166 Will/166 0,60 0-2 -2 0,147 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,149

164 Will/167 Will/167 0,60 0-2 -2 0,116 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,122

165 Will/168 Will/168 0,60 0-2 -2 0,159 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,176

166 Will/169 Will/169 0,60 0-2 -2 0,160 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,160

167 Will/170 Will/170 0,60 0-2 -2 0,079 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,079

168 Will/171 Will/171 0,60 0-2 -2 0,156 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,155

169 Will/172 Will/172 0,60 0-2 -2 0,153 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,153

170 Will/173 Will/173 0,60 0-2 -2 0,060 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,060

171 Will/174 Will/174 0,60 0-2 -2 0,145 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,145

172 Will/175 Will/175 0,60 0-2 -2 0,127 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,131

173 Will/176 Will/176 0,60 0-2 -2 0,117 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,117

174 Will/178 Will/178 0,60 0-2 -2 0,107 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,107

175 Will/179 Will/179 0,60 0-2 -2 0,111 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,111

176 Will/180 Will/180 0,60 0-2 -2 0,125 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,125

177 Will/181 Will/181 0,60 0-2 -2 0,151 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,151

178 Will/182 Will/182 0,60 0-2 -2 0,154 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,154

179 Will/183 Will/183 0,60 0-2 -2 0,134 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,134

180 Will/184 Will/184 0,60 0-2 -2 0,114 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,114

181 Will/185 Will/185 0,60 0-2 -2 0,097 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,097
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Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

182 Will/186 Will/186 0,60 0-2 -2 0,039 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,039

183 Z5/2 Finkgraben 0,40 0-2 -2 0,103 LB 2.1.1. 0,103

Kosten I

II Grundräumung (August bis Dezember) [m]

Kosten II

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember) [m²]

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 12

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 
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Gramzower Bereich

Meichow, Gramzow, Hohengüstow, Lützlow, Falkenwalde

Gewässerunterhaltungsgebiet : 3

Teilkomplex : 13

Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

I Böschungsmahd und Sohlkrautung (03.11.-21.11.)

1 Fre/10 Fre/10 0,60 2-4 2-4 0,764 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,256

2 Fre/11 Fre/11 0,60 2-4 1,554 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,080

3 Fre/12 Fre/12 0,60 2-4 2-4 2,544 LB 2.1.1. 0,144

4 Gram/9 Gram/9 0,60 0-2 -2 0,201 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,201

5 Gram/10 Gram/10 0,60 0-2 -2 0,271 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,271

6 Gram/12 Gram/12 0,60 0-2 -2 0,080 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,080

7 Gram/12/1 Gram/12/1 0,60 0-2 -2 0,023 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,023

8 Graben Grundstück Nass Graben Grundstück Nass 0,40 0-2 -2 3,864 LB 2.1.1. 0,144

9 Gram/2 Kriesegraben 0,50 0-2 -2 0,120 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,120

10 Gram/3 Kriesegraben1 0,50 0-2 -2 0,096 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,096

11 Gram/11  Abfluß Rathsburgsee 0,60 0-2 3,311 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,470

12 Gram/13 Gram/13 0,60 2-4 2-4 1,934 LB 2.1.1. 0,300

13 Gram/13/1 Gram/13/1 0,60 2-4 2-4 0,247 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,247

14 Gram/13/2 Gram/13/2 0,60 2-4 2-4 0,056 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,056

15 Gram/13/3 Gram/13/3 0,60 2-4 2-4 0,050 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,050

16 Gram/13/4 Gram/13/4 0,60 2-4 2-4 0,189 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,189

17 Gram/14 Gram/14 Zulauf kl. Kuhsee 0,60 0-2 -2 1,317 LB 2.1.1. 0,050

0,60 0-2 -2 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,170

18 Gram/14/3 Trefflochgraben 0,60 0-2 0-2 1,522 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,650

19 Gram/14/3/2 0,60 0-2 0-2 0,223 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,110

20 Gram/15 Schnieder/Brandt Drain 0,60 0-2 -2 0,175 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,175

21 Gram/45    Gr. zum Schulzensee 0,168 LB 10.1. 4

22 Gram/46 Bauhoff-Kargutgraben 0,60 0-2 -2 1,302 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,212

23 Gram/47 Gram/47 0,60 0-2 -2 0,101 LB 2.1.1. 0,101

24 L 204 L 204 0,60 2-4 2-4 1,843 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,360

0,60 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,100

LB 10.1. 8

25 L204/1 L204/1 0,60 2-4 0,289 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,160

26 L 252 L 252 1,00 2-4 2-4 5,823 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,230

1,00 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 1,042

LB 10.1. 6

27 L250/2 Zulauf Kantorsee b. Friese 0,60 0-2 -2 0,250 LB 2.1.1. 0,250

28 L252/2 Friedhofgraben 0,60 2-4 2-4 0,542 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,542

29 L252/2/1 Friedhofgraben 1 0,60 2-4 2-4 0,168 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,168

30 L252/2/2 Friedhofgraben 2 0,60 2-4 2-4 0,043 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,043

31 L254 Ablauf Lützlowsee 0,60 2-4 2-4 3,027 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,380

0,60 2-4 2-4 LB 2.1.1. 0,050

32 L254/1 Kippengraben 0,80 2-4 2-4 0,801 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,843

33 L254/1/1 L254/1/1 0,80 2-4 2-4 0,097 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,097

34 L254/1/2 L254/1/2 0,80 2-4 2-4 0,056 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,056

35 L254/1/3 L254/1/3 0,80 2-4 2-4 0,045 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,045

36 L256 L256 0,60 2-4 2-4 2,532 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,530

0,60 2-4 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,254

LB 10.1. 5

37 Z038 Gramzower Mühlenfließ 1,00 4-6 6,398 LB 1.1.2. mit 1.2.4. 0,940

1,00 4-6 4-6 LB 1.1.1. mit 1.2.3. 0,420

Kosten I

II Grundräumung (August bis Dezember) [m]

Kosten II

Bösch.- Menge
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Lfd. Bezeichnung Sohlbreite Länge Art der Erschwerer

Nr. Gewässernummer Gewässername länge rechts Arbeiten

[m] [m] [m] [km] [km] [h]

Bösch.- Menge

III Lichtraumprofilherstellung (Januar bis März und September bis Dezember) [m²]

L252 LB 6.1. 300

Gram/11 LB 6.1. 400

Kosten III

IV Sonstiges (Januar bis Dezember)

Kosten IV

V Kontrolle (Januar bis Dezember)

Kosten V

VI Biber (Januar bis Dezember)

L252 LB 10.1. 32

LB 10.3. 16

L204 LB 10.1. 16

LB 10.3. 16

Kosten VI

VII unvorhersehbare Leistungen (Januar bis Dezember)

Kosten VII

Zusammenstellung Teilkomplex 13

Böschungsmahd und Sohlkrautung

Grundräumung

Lichtraumprofilherstellung

Sonstiges

unvorhersehbare Leistungen

Kosten 
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